



3101153774000271

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2025〕445号

关于北蔡楔形绿地环业南路 (丰收河桥东-绿科路)新建工程概算的批复

上海浦东开发(集团)有限公司:

你单位《关于上报北蔡楔形绿地环业南路(丰收河桥东-绿科路)新建工程初步设计概算的请示》(沪浦开集〔2025〕57号)收悉。本项目工可已获批复(沪浦发改城〔2023〕1020号),项目工程建设总投资5037万元。经审核,批复如下:

一、本项目概算总投资4679万元,其中工程建设费2332万元(建安费1921万元,其他费300万元,工程预备费111万元),前期费2347万元。工程建设所需资金2332万元按照浦东

新区城市基础设施配套费有关要求安排；前期费中 865 万元由新区财力统筹解决，其余 1482 万元由新区财力安排。

二、本项目主要材料价格参照 2025 年 4 月上海建设工程价格市场信息。

三、请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续工作。应严格按照批准的项目概算进行投资控制，有关工程的建设标准和质量等要求，应按工程建设规范组织实施。

特此批复。

附件：北蔡楔形绿地环业南路（丰收河桥东-绿科路）新建
工程项目概算表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2025 年 5 月 27 日

附件

北蔡楔形绿地环业南路（丰收河桥东-绿科路）新建工程
项目概算表

序号	名称	金额（万元）
一	工程建安费	1921
1	道路工程	865
2	排水工程	790
3	附属工程	96
4	合杆工程	170
二	其他费	300
1	三通一平	19
2	勘察费	15
3	前期工作费	19
4	设计费	66
5	施工图预算编制费	7
6	监理费	66
7	代建单位管理费	53
8	交通纠察费	5
9	地铁监测费	50
三	工程预备费	111
四	前期费	2347
五	总投资	4679

抄送 新区政府、财政局、建交委、规划资源局、审计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2025 年 5 月 28 日印发
