

周家渡街道整体提升打造精品城区专项行动计划（2024年）项目投资估算表					
编号	项目	序号	子项	项目内容	小计 (万元)
1	昌里东路沿线全要素改造 (云台路——中汾泾) 1910.30万元	1.1	昌里东路 (云台路—东明路) 沿线景观提升 484.49万元	围墙沿线绿化提升	50.03
				昌里花园东侧内凹节点提升	77.53
				云二小区北侧 ——围墙沿线绿化及围墙铁艺提升	132.06
				昌里东路东明路西南角 ——路口转角空间提升	148.46
				卫生服务中心围墙沿线	76.42
		1.2	昌里东路 (东明路—南码头路) 沿线景观提升 769.59万元	齐七齐八小区——北侧花坛开放空间提升	447.93
				新昌里公寓 ——南侧开放空间提升	85.69
				齐七齐八小区 ——沿线商铺建筑立面提升	140.91
				(中国电信) ——昌里东路北侧节点提升	63.47
				行道树花坛降低、更替	31.59
		1.3	昌里东路 (南码头路—中汾泾) 沿线景观提升 446.56万元	齐四小区出口节点提升	12.39
				昌里东路中汾泾门户节点提升	150.82
				滨水步道贯穿建设	283.35
		1.4	昌里东路 (云台路—中汾泾) 全线设施提升 209.67万元	两侧设施带改造	102.74
				公交车站适老化建设	9.39
				设备箱体杆线外饰面	17.74
				行道树亮化工程	79.80
建安工程费				合计	1910.30
2	东明路 (高科西路—川杨河) 2207.97万元	2.1	东明路 (高科西路—昌里东路) 沿线景观提升 1371.87万元	健身步道贯穿 沿线活动空间及绿化提升	1164.53
				昌里东路东明路东北角 ——转角花园建设	207.34
		2.2	东明路 (昌里东路—成山路) 沿线景观提升 353.86万元	(东明地铁站1号口—2号口) 地铁口沿线景观提升	353.86
				休闲绿地建设	375.23
		2.3	东明路 (成山路—川杨河) 沿线绿化景观提升 482.24万元	西侧围墙立面提升	107.01
				建安工程费	
3	浦东南路 (上南路—白莲泾) 210.85万元	3.1	浦东南路 (上南路—云台路) 沿线景观提升 142.42万元	上南一村沿线绿化提升	107.62
				浦东南路洪山路西南角 转角绿化提升	34.80
		3.2	浦东南路 (云台路——高科西路) 沿线景观提升 68.42万元	浦东南路高科西路口宣传阵地建设	68.42
建安工程费				合计	210.85

4	雪野路 (上南路—白莲泾) 408.25万元	4.1	雪野路 (上南路—云台路) 沿线景观提升 251.68万元	雪野路洪山路东南角 ——转角花园建设	151.72
				停车场沿线花坛提升	99.96
		4.2	雪野路 (云台路—白莲泾) 沿线景观提升 156.56万元	雪野路高科西路东南角 ——转角绿化及沿线提升	79.67
				世博大道-国展路路口 边界精神堡垒	42.00
				世博大道白莲泾口 宣传阵地建设	34.90
建安工程费				合计	408.25
5	成山路 (邹平路——杨高南路) 109.73万元	5.1	成山路—杨高南路 (生态局对面) 沿线绿化 109.73万元	围墙沿线绿化提升	47.30
				浦东南路高科西路口宣传阵地建设	62.43
建安工程费				合计	109.73
6	主题趣带 900.41万元	6.1	浏河路 (云台路——云莲路) 沿线景观提升	围墙沿线绿化提升	101.44
				6.2	云莲路 (高科西路—成山路) 沿线景观提升
		6.3	邹平路 (昌里东路—成山路) 沿线景观提升	行道树花坛降低、更替	132.14
		6.4	南码头路 (高科西路—昌里东路) 沿线景观提升 318.88万元	沿线围墙立面提升	224.13
				南码头路齐河路口 增设花坛	48.88
				南码头路高科西路口 宣传阵地建设	45.87
				建安工程费	
—	第一部分（1+2+3+4+5+6）建安工程费合计			合计	5747.50
二	第二部分其他工程费用合计			合计	769.30
三	预备费（一+二）5%			合计	325.84
总投资（一+二+三）					6842.64