


附件
高东镇2022年生态清洁小流域河道综合整治
工程总投资估算表
	序号
	项目内容
	费率
	合计（万元）

	一
	工程费用
	
	3955.00

	二
	独立费用
	
	551.74

	1
	管线、绿化搬迁，底泥检测，水质监测，物探及相关测量等
	5.0000%
	197.75

	2
	施工监理费
	3.0855%
	122.03

	3
	工程勘察费
	0.8000%
	31.64

	4
	工程设计费
	3.8685%
	153.00

	4.1
	基本设计费
	3.2784%
	129.66

	4.2
	施工图预算编制费
	0.3279%
	12.97

	4.3
	竣工图编制费
	0.2622%
	10.37

	5
	评审费
	
	5.00

	6
	工程量清单、标底编制费
	0.2979%
	11.78

	7
	施工招标代理费
	0.2569%
	10.16

	8
	监理招标代理费
	0.0893%
	3.53

	9
	设计招标代理费
	0.0910%
	3.60

	10
	河道第三方检测费
	
	1.24

	11
	可行性研究费
	0.3037%
	12.01

	三
	总投资
	
	4506.74
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