附件 
2023年书院镇洋溢村高标准农田建设项目资金明细表
	项目名称：2023年书院镇洋溢村高标准农田建设项目

	序号
	工程或费用名称
	概算金额（万元）
	技术经济指标

	
	
	建安工程
	设备
购置费
	独立费用
	合计
(万元)
	单位
	数量
	单位价值(元)

	一
	工程费用
	2633.68 
	19.76 
	
	2653.44 
	
	
	

	1
	灌溉工程
	1903.84 
	
	
	1903.84 
	
	
	

	1.1
	开槽埋管
	990.11 
	
	
	990.11 
	
	
	

	
	DN630PE管(PE80,0.4Mpa)
	210.94 
	
	
	210.94 
	m
	1610
	1310.20 

	
	DN560PE管(PE80,0.4Mpa)
	112.06 
	
	
	112.06 
	m
	1050
	1067.22 

	
	DN500PE管(PE80,0.4Mpa)
	11.92 
	
	
	11.92 
	m
	130
	917.22 

	
	DN400PE管(PE80,0.4Mpa)
	180.03 
	
	
	180.03 
	m
	3550
	507.14 

	
	DN355PE管(PE80,0.4Mpa)
	335.81 
	
	
	335.81 
	m
	7020
	478.36 

	
	DN315PE管(PE80,0.4Mpa)
	139.35 
	
	
	139.35 
	m
	3440
	405.09 

	1.2
	过路管
	61.34 
	
	
	61.34 
	
	
	

	
	DN630PE管过路(PE80,0.4Mpa)
	4.78 
	
	
	4.78 
	m
	20
	2390.00 

	
	DN560PE管过路(PE80,0.4Mpa)
	3.29 
	
	
	3.29 
	m
	15
	2196.48 

	
	DN400PE管过路(PE80,0.4Mpa)
	13.18 
	
	
	13.18 
	m
	80
	1647.03 

	
	DN355PE管过路(PE80,0.4Mpa)
	24.89 
	
	
	24.89 
	m
	154
	1616.07 

	
	DN315PE管过路(PE80,0.4Mpa)
	15.20 
	
	
	15.20 
	m
	90
	1689.13 

	1.3
	出水口
	53.38 
	
	
	53.38 
	座
	463
	1152.95 

	1.4
	排气井
	12.29 
	
	
	12.29 
	座
	18
	6826.66 

	1.5
	闸阀井
	7.38 
	
	
	7.38 
	座
	4
	18461.77 

	1.6
	管件
	99.01 
	
	
	99.01 
	项
	1
	990100.00 

	1.7
	倒虹吸
	408.38 
	
	
	408.38 
	
	
	

	
	dn630  倒虹吸（拖拉管） PE100 0.8MPa
	138.35 
	
	
	138.35 
	m
	450
	3074.36 

	
	dn560  倒虹吸（拖拉管） PE100 0.8MPa
	105.83 
	
	
	105.83 
	m
	370
	2860.38 

	
	dn500  倒虹吸（拖拉管） PE100 0.8MPa
	21.18 
	
	
	21.18 
	m
	85
	2491.26 

	
	dn400  倒虹吸（拖拉管） PE100 0.8MPa
	58.72 
	
	
	58.72 
	m
	330
	1779.31 

	
	dn355  倒虹吸（拖拉管） PE100 0.8MPa
	55.69 
	
	
	55.69 
	m
	330
	1687.63 

	
	dn315  倒虹吸（拖拉管） PE100 0.8MPa
	28.61 
	
	
	28.61 
	m
	200
	1430.69 

	1.8
	窨井
	147.41 
	
	
	147.41 
	
	
	

	
	窨井  1000*1000
	63.00 
	
	
	63.00 
	座
	29
	21725.38 

	
	窨井  600*600
	84.41 
	
	
	84.41 
	座
	50
	16882.86 

	1.9
	分水井
	124.54 
	
	
	124.54 
	座
	32
	38918.32 

	2
	箱涵工程
	78.73 
	
	
	78.73 
	
	
	

	
	新建箱涵（13*5.8）双孔
	68.87 
	
	
	68.87 
	座
	2
	344351.21 

	
	槽型钢板桩支护
	9.86 
	
	
	9.86 
	m
	52
	1896.72 

	3
	泵站工程 
	34.15 
	19.76 
	
	53.91 
	
	
	

	
	进水池
	2.96 
	
	
	2.96 
	座
	4
	7391.57 

	
	出水池
	27.26 
	
	
	27.26 
	座
	4
	68146.57 

	
	水泵撑梁
	0.36 
	
	
	0.36 
	处
	4
	901.80 

	
	凿洞接管
	0.37 
	
	
	0.37 
	处
	4
	929.70 

	
	机电设备及安装工程
	3.20 
	19.76 
	
	22.96 
	处
	4
	57400.00 

	4
	排水工程
	322.53 
	
	
	322.53 
	
	
	

	
	翻建排水沟
	20.11 
	
	
	20.11 
	m
	520
	386.82 

	
	预制板排水沟
	98.10 
	
	
	98.10 
	m
	2280
	430.26 

	
	生态排水沟
	155.69 
	
	
	155.69 
	m
	1730
	899.93 

	
	过沟板1
	4.07 
	
	
	4.07 
	处
	216
	188.50 

	
	过沟板2
	5.92 
	
	
	5.92 
	
	213
	277.78 

	
	过路涵
	19.10 
	
	
	19.10 
	处
	48
	3978.46 

	
	排水涵
	17.65 
	
	
	17.65 
	处
	43
	4105.27 

	
	墒沟接排水沟波纹管
	1.89 
	
	
	1.89 
	个
	70
	270.00 

	5
	道路工程
	284.54 
	
	
	284.54 
	
	
	

	
	5m田间道
	152.01 
	
	
	152.01 
	㎡
	4500
	337.79 

	
	3m田间道
	109.21 
	
	
	109.21 
	㎡
	3675
	297.18 

	
	道路拆除
	23.32 
	
	
	23.32 
	㎡
	3980
	58.59 

	6
	其他工程
	9.89 
	
	
	9.89 
	
	
	

	
	拆除渡槽
	1.73 
	
	
	1.73 
	座
	11
	1569.15 

	
	管线标识标牌
	4.96 
	
	
	4.96 
	个
	62
	800.00 

	
	泵站铭牌、管理制度、灌区简介
	3.20 
	
	
	3.20 
	套
	4
	8000.00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	489.93 
	489.93
	
	
	

	1
	代建单位管理费
	
	
	70.50 
	70.50
	
	
	2.657%

	2
	施工招标代理费
	
	
	7.40 
	7.40
	
	
	0.279%

	3
	监理招标代理费
	
	
	2.39 
	2.39
	
	
	0.090%

	4
	设计招标代理费
	
	
	2.20 
	2.20
	
	
	0.083%

	5
	勘察招标代理费
	
	
	0.64 
	0.64
	
	
	0.024%

	6
	施工监理费     
	
	
	88.01 
	88.01
	
	
	3.317%

	7
	工程量清单编制费 
	
	
	7.88 
	7.88
	
	
	0.297%

	8
	勘察费        
	
	
	21.23 
	21.23
	
	
	0.800%

	9
	设计费        
	
	
	105.71 
	105.71
	
	
	

	9.1
	基本设计费
	
	
	89.58
	89.58
	
	
	3.376%

	9.2
	施工图预算编制费
	
	
	8.96
	8.96
	
	
	0.338%

	9.3
	竣工图编制费
	
	
	7.17
	7.17
	
	
	0.270%

	10
	检测费
	
	
	20.60
	20.60
	
	
	

	10.1
	水质检测
	
	
	0.60
	0.60
	项
	1.00
	

	10.2
	灌溉水有效利用系数检测费
	
	
	20.00
	20.00
	项
	4.00
	50000.00

	11
	竣工测绘费
	
	
	10.70 
	10.70
	亩
	1604.98
	66.67

	12
	管线搬迁费用
	
	
	132.67
	132.67
	项
	1.00
	

	13
	耕地质量评估费
	
	
	20.00
	20.00
	项
	1.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	概算总投资
	2633.68
	19.76
	489.93
	3143.37
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